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DE ONDERGETEKENDEN:  
 

1. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gevestigd te Houten, op grond van artikel 95 
Waterschapswet vertegenwoordigd door de heer L. de Groot, Hoogheemraad hierna te noemen 
“Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden”, 
 

2. De publiekrechtelijke rechtspersoon de Provincie Utrecht, gevestigd aan de Archimedeslaan 6, 
3584 BA (postbus 80300, 3508 TH) te Utrecht, krachtens volmacht van de commissaris van de 
Koning, de heer W.I.I van Beek, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw J. Verbeek-Nijhoff, 
gedeputeerde, en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht d.d. 21 november 2017 en artikel 2 lid 3h van het Organisatiebesluit Provincie 
Utrecht 2004, hierna te noemen: “Provincie Utrecht”,  
 

3. Recreatieschap Stichtse Groenlanden, gevestigd te Utrecht, vertegenwoordigd door  de heer 
H.J.C. Geerdes, voorzitter Dagelijks Bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden  hierna te 
noemen “Recreatieschap Stichtse Groenlanden”, 

 
4. De Staat der Nederlanden, gevestigd te ’s-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat, te dezen vertegenwoordigd door de directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat 
Oost Nederland, de heer drs. J.C. van Hees, hierna te noemen “Rijkswaterstaat”, 
 

Hierna gezamenlijk te noemen: partijen. 
 
 
OVERWEGINGEN:  
 

a. Partijen streven naar een gezamenlijke visie voor de Uiterwaard Salmsteke;  
 

b. het plangebied Salmsteke ligt op de noordoever van de Lek en zuidwestelijk van Jaarsveld. De 
door de partijen voorgenomen herinrichting betreffen ingrepen aan de dijk en de uiterwaard 
Salmsteke bij Lopik aan de noordzijde van de Lek ter hoogte van rivierkilometer 962. De grens aan 
de westzijde is de voormalige uitlaat van het poldergemaal. De grens aan de oostzijde wordt voor 
de uiterwaard gevormd door de eigendomsgrens van het Recreatieschap. Voor de dijk ligt de 
grens aan de oostzijde ter hoogte van de bebouwde kom van Jaarsveld (zie bijlage 1: plangebied 
behorende bij deze overeenkomst); 
 

c. sinds eind 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Deze moet ervoor zorgen 
dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa op orde is. In het Beheer- en 
ontwikkelplan voor de Rijkswateren staat beschreven dat de Kaderrichtlijn Water-maatregelen 
voor 22 december 2021 uitgevoerd moeten zijn. Rijkswaterstaat is actief opzoek naar kansen om 
bij de uitvoering hiervan zoveel mogelijk aan te sluiten bij de uitvoering van beleidsopgaven en 
wensen van andere overheden en maatschappelijke organisaties. Salmsteke is een beoogde 
locatie voor het realiseren van één van de KRW-maatregelen;  
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d. sinds januari 2017 zijn nieuwe normen voor de primaire waterkeringen van kracht. Het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is belast met de waterstaatkundige zorg voor de 
primaire waterkering ter plekke van het plangebied en de beoordeling heeft uitgewezen dat deze 
niet aan de nieuwe norm voldoet. De primaire kering nabij Salmsteke is een van de deelprojecten 
van het project Sterke Lekdijk welke wordt uitgevoerd binnen het Hoogwaterbeschermings-
programma. Voor dit project is een plan van aanpak Dijk op- en vastgesteld;  
 

e. in het meerjaren-uitvoeringsprogramma van het ontwikkelplan van het Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden, naast vijf andere terreinen, wordt de hoogste prioriteit gegeven aan het uitbreiden 
van routenetwerken en het ontwikkelen van het recreatieterrein. In het ontwikkelplan is 
geformuleerd dat dit terrein vanwege de ligging en de ruimtelijke kwaliteit grote potentie heeft 
om ontwikkeld te worden tot een terrein met een regionale functie;  
 

f. de provincie Utrecht wil binnen deze samenwerking verschillende thema’s met elkaar integreren 
en de provincie Utrecht wil binnen deze samenwerking haar doelstellingen op het gebied van 
natuur (in het kader van Nationaal Natuur Netwerk) realiseren. Tevens wordt invulling gegeven 
aan doelstellingen op het gebied van landschappelijke kwaliteit, cultuurhistorie, mobiliteit, 
erfgoed en recreatie;     
 

g. Salmsteke is gelegen aan de rand van de gemeente Lopik en inwoners van deze gemeente zijn 
direct belanghebbende van het project. De gemeente Lopik streeft naar eenduidige 
communicatie. De Gemeente Lopik is voor een deel van het gebied bevoegd gezag en de 
herinrichting van Salmsteke kan effect hebben op de infrastructuur; 
 

h. Staatsbosbeheer streeft naar natuurontwikkeling volgens de Natura 2000 doelen en er ligt een 
goede potentie voor herstel en ontwikkeling van stroomdalgrasland. Daarnaast heeft 
Staatsbosbeheer een subsidierelatie met de provincie Utrecht voor het beheer van natuur binnen 
het Natuur Netwerk Nederland. Staatsbosbeheer ziet bij de herinrichting van Salmsteke kansen 
voor ontwikkelbeheer op het gebied van droge natuur en in het verlengde hiervan nieuwe 
afspraken over grondeigendommen;  
 

i. partijen zien in dat voor een optimale planontwikkeling en realisatie van de herinrichting van de 
uiterwaard Salmsteke betrokkenheid met de gemeente Lopik en Staatsbosbeheer essentieel is. 
De gemeente Lopik en Staatsbosbeheer zijn gediend bij een blijvende nauwe betrokkenheid bij 
het project. De gemeente Lopik en Staatsbosbeheer hebben een intentieverklaring opgesteld, 
deze wordt gelijktijdig met voorliggende Samenwerkingsovereenkomst ondertekend;   

 
j. partijen werken sinds 2015 samen aan de herinrichting van Salmsteke, een uiterwaard van de Lek 

bij Lopik en Jaarsveld en aan de verbetering van de aangrenzende primaire waterkering. Deze 
partijen ervaren dat er op dit moment voldoende gemene delers zijn om de ontwikkeling van dit 
project verder samen op te pakken;  
 

k. op basis van het schetsontwerp uit het Routeboekje Salmsteke Ontkiemt! (Jos Rademakers, 
Ecologie en Ontwikkeling, september 2015) is een verdiepende verkenning uitgevoerd door het 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Eind september 2016 is door het bestuurlijk 
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afstemmingsoverleg positief gereageerd op het voorstel om over te gaan tot het onderzoeken van 
de haalbaarheid van een gezamenlijk Voorkeursalternatief Salmsteke;  

 
l. in de haalbaarheidsfase van eind 2016 tot begin 2017 is door partijen in gezamenlijkheid 

onderzocht of en hoe de projectdoelstellingen van de dijk en de uiterwaard kunnen worden 
gebundeld tot een haalbaar plan. Het resultaat van deze haalbaarheidsfase is dat veel aspecten 
van Salmsteke Ontkiemt! verkend en in kaart gebracht zijn en dat er een gedeelde 
haalbaarheidsverkenning van de aanpak voor het project klaar ligt. Deze verkenning van de 
haalbaarheid is vastgelegd in het “rapport afronding van de haalbaarheidsfase Salmsteke 
Ontkiemt!” (versie 1.0 d.d 05-04-2017) en vastgesteld in het  bestuurlijk afstemmingsoverleg van 
19 april 2017;  
 

m. partijen zien dat de samenwerking een meerwaarde levert op het gebied van: 

 met één gezicht naar buiten treden: communicatie en omgevingsmanagement 

 werk met werk maken en geld maar een keer uitgeven: uitvoeren van specifieke 
conditionerende onderzoeken, voeren van planologische procedures en vergunningen, 
mogelijk hergebruik van vrijkomende delfstoffen in het projectgebied, combineren van 
ontwerp- en realisatiewerkzaamheden en beperken van overlast voor de omgeving door 
maar een keer het gebied in te gaan; 

 menskracht en kennis delen: inzet van personeel vanuit de eigen organisaties;  

 samen optrekken: realiseren van een kwaliteitsimpuls door integratie van beleidsvelden en 
het delen van risico’s;  

 
n. partijen willen de samenwerking tijdens de verkenningsfase formaliseren en vastleggen in een 

samenwerkingsovereenkomst. Daarbij willen partijen expliciet maken wat het te bereiken doel is 
en onder welke kernvoorwaarden de samenwerking plaatsvindt.  

 
 
PARTIJEN ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:  
 
Artikel 1 Begrippen 
1.1 Plangebied: het gebied zoals aangegeven in de verbeelding scope integrale opgave, dat als 

bijlage onlosmakelijk onderdeel van deze overeenkomst uitmaakt.  
 

1.2 Bestuurlijk afstemmingsoverleg: overleg dat bestaat uit een afvaardiging van zowel 
partijen als gemeente Lopik en Staatsbosbeheer.  

 
1.3 Integraal plan van aanpak: Het document dat inzicht geeft in de doelen, resultaten, aanpak 

en organisatie voor de fase van het voorkeursalternatief.  
 

1.4 Overeenkomst: samenwerkingsovereenkomst Uitwerking Voorkeursalternatief 
Salmsteke.  
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1.5 Projectteam Dijk: het team dat verantwoordelijk is voor de uitwerking van het 
Voorkeursalternatief Dijk. Dit team wordt gevormd door het Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden.  

 
1.6 Projectteam Uiterwaard: het team dat verantwoordelijk is voor de uitwerking van het 

Voorkeursalternatief Uiterwaard. Dit team wordt gevormd door de Provincie Utrecht, 
Rijkswaterstaat en Recreatieschap Stichtse Groenlanden.  

 
1.7 Manager integratie: is verantwoordelijk voor de integraliteit, het signaleren en beheersen 

van raakvlakken, benutten van meekoppelkansen en het acteren op tegenstellingen tussen 
dijk en uiterwaard.  

 
1.8 IPM teams: IPM staat voor Integraal Projectmanagement model. In het team worden met 

vijf rollen gewerkt: Projectmanager, Manager projectbeheersing, Contractmanager, 
Technisch manager en Omgevingsmanager. Zowel het projectteam Dijk als het 
Projectteam Uiterwaard is volgens dit model ingericht.  

 
1.9 SSK-systematiek: Standaard Systematiek voor Kostenraming. Het is een eenduidige 

systematiek voor het maken van kostenramingen.  
 

1.10 Afkortingen partijen:  
a. HDSR: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 
b. RWS: Rijkswaterstaat  
c. SGL: Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
d. PU: Provincie Utrecht 

 
Artikel 2 Doel van de overeenkomst 
2.1 Het doel van deze overeenkomst is het vastleggen van de afspraken over de wijze van 

samenwerken tussen partijen om te komen tot het  Voorkeursalternatief voor de 
herinrichting van de uiterwaard Salmsteke en de aangrenzende primaire waterkering: de 
verkenningsfase. Voor Salmsteke wordt een integraal Voorkeursalternatief opgesteld, dat 
wordt gevoed uit een Voorkeursalternatief Dijk en een Voorkeursalternatief Uiterwaard.  

 
2.2 Partijen gaan in deze overeenkomst de samenwerking aan tot en met de beslissing over de 

vaststelling van het Voorkeursalternatief Salmsteke (eind Q2 2019) door het bevoegde 
bestuursorgaan van partijen: de verkenningsfase. 
 

2.3 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil binnen deze samenwerking invulling 
geven aan zijn doelstellingen op het gebied van de zorg voor een primaire waterkering die 
voldoet aan de wettelijke normen en eisen vanuit beheer. Kernvoorwaarden voor het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn dat voor dijkveiligheid moet worden 
voldaan aan de (nieuwe) normen en zij zelf de regie houdt op de dijkversterking en het 
beheer van de dijk.  
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2.4 Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden wil binnen deze samenwerking de bestaande 
voorziening verbeteren en nieuwe recreatieve voorzieningen toevoegen. Dit betreft de 
realisatie van: een zwemplas (veilig zwemwater) met jaarrond-horeca, een 
evenemententerrein, het faciliteren van lokale initiatieven (zoals de polsstokvereniging) en 
routestructuren. Kernvoorwaarden voor het Recreatieschap Stichtse Groenlanden zijn dat 
dit alles duurzaam geëxploiteerd kan worden en hij zelf de regie houdt op de recreatieve 
functies.  

 
2.5 Rijkswaterstaat wil binnen deze samenwerking in ieder geval zijn doelstellingen op het 

gebied van de Kaderrichtlijn Water behartigen. Dit betreft de realisatie van de 
Kaderrichtlijn Water-maatregelen (het KRW-doelbereik):  

a. Tussen de 5 en 7 hectare getijden geul / uiterwaardverlaging, bij 
Rijkswaterstaat bekend onder X2338b 

b. Aanbrengen van rivierhout, bij Rijkswaterstaat bekend onder Y3002 
Kernvoorwaarden voor Rijkswaterstaat zijn dat het rivierkundig beoordelingskader ten 
aanzien van beperken van dwarsstromen, opstuwing en aanzanding wordt nageleefd en 
dat aan de beheerseisen voor de vaarweg en objecten wordt voldaan. 
 

2.6 De provincie Utrecht wil binnen deze samenwerking verschillende thema’s met elkaar 
integreren. Dit realiseert zij door het actief bevorderen van integratie en samenwerking 
tussen overheden. De provincie Utrecht wil binnen deze samenwerking in ieder geval haar 
doelstelling op het gebied van natuur (in het kader van Nationaal Natuur Netwerk (NNN)) 
realiseren, dit houdt het in stand houden en waar mogelijk uitbreiden van de 
natuurbeheertypen uit het natuurbeheerplan in. Tevens wordt aan doelstellingen op het 
gebied van landschappelijke kwaliteit, cultuurhistorie, mobiliteit, erfgoed en recreatie 
invulling gegeven.  
 

2.7 Partijen streven er gezamenlijk naar met één gezicht naar buiten te treden en door het 
combineren van werkzaamheden de overlast voor de omgeving te beperken. De 
meerwaarde van de samenwerking is opgenomen in overweging m van deze 
overeenkomst. Deze samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de 
verkenningsfase.  

 
Artikel 3 Samenwerking en organisatie 
3.1 Partijen werken samen op basis van gelijkwaardigheid, rekening houdend met hun 

(publiekrechtelijke en privaatrechtelijke) verantwoordelijkheden en bevoegdheden.  
 

3.2 Partijen vervullen gezamenlijk de rol van opdrachtgever. De onderstaande beschreven 
samenwerking van partijen in projectteams (een team voor de uiterwaard en een team 
voor de dijk) en de financiële afspraken rond het Voorkeursalternatief worden gedragen 
door de opdrachtgevende partijen. Staatsbosbeheer en de gemeente Lopik hebben een 
adviserende en faciliterende rol binnen het project.  

 
3.3 Er is een bestuurlijk opdrachtgeversoverleg dat is samengesteld uit: 

a. Hoogheemraad van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
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b. Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
c. Directeur Netwerkontwikkeling van Rijkswaterstaat Oost Nederland  
d. Gedeputeerde van de provincie Utrecht  

Dit bestuurlijk opdrachtgeversoverleg wordt periodiek (minimaal 2 keer per jaar) bij elkaar 
gebracht door de manager integratie. Staatsbosbeheer en de gemeente Lopik zijn 
agendalid van het bestuurlijk opdrachtgeversoverleg. 

 
3.4 Aan het bestuurlijk opdrachtgeversoverleg worden in elk geval ter instemming de 

volgende documenten voorgelegd:  
a. 1e mijlpaal: integrale nota kansrijke oplossingen, bestaande uit de nota kansrijke 

oplossingen Dijk en het Voorkeursalternatief Salmsteke Uiterwaard. Resultaat van 
deze mijlpaal is een go/no go op het voorkeursalternatief en de samenwerking 

b. 2e mijlpaal: de ondertekening van de volgende samenwerkingsovereenkomst voor 
de plan- en realisatiefase en daarmee het startsein van de plan- en realisatiefase.  

Vanuit het ambtelijk opdrachtgeversoverleg kunnen ook andere documenten worden 
voorgelegd aan het bestuurlijk opdrachtgeversoverleg als dit nodig wordt geacht. Voor 
formele besluitvorming moeten de partijen de documenten voorleggen aan hun eigen 
bevoegde bestuursorgaan.  

 
3.5 De ambtelijke sturing van het project vindt plaats vanuit het ambtelijk 

opdrachtgeversoverleg. Namens de partijen nemen de volgende personen deel aan het 
overleg:  

a. Projectdirecteur - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden  
b. Secretaris - Recreatieschap Stichtse Groenlanden  
c. Teamleider Water - provincie Utrecht 
d. Programmamanager Kaderrichtlijn Water 2e tranche - Rijkswaterstaat  

Het overleg wordt minimaal 3 keer per jaar met ingang van 1 januari 2018 door de manager 
integratie geïnitieerd. De samenwerkingspartners (Staatsbosbeheer en de gemeente 
Lopik) worden enkel in een adviserende rol uitgenodigd als dit noodzakelijk wordt geacht 
gezien de agenda van het overleg.  
 

3.6 Aan het ambtelijk opdrachtgeversoverleg worden door de manager integratie in elk geval 
de volgende documenten ter instemming voorgelegd:  

a. integraal plan van aanpak Salmsteke 
I. set werkafspraken (o.a. facturering tussen partijen) 

b. intentieovereenkomst grondruil Uiterwaard 
c. documenten ten behoeve van 1e mijlpaal onder andere:  

I. nota kansrijke oplossingen 
II. Voorkeursalternatief Salmsteke Uiterwaard (inclusief SSK-raming) 

III. scenario grondbalans 
IV. markt- of aanbestedingsstrategie voor plan- en realisatiefase  
V. beheerstrategie (uiteindelijke beheersituatie) 

VI. analyse impact infrastructuur omgeving 
VII. go / no go notitie gezamenlijke planfase  

d. samenwerkingsovereenkomst plan- en realisatiefase 
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Voor formele besluitvorming leggen de partijen de documenten voor aan hun eigen 
bevoegde bestuurorgaan met daar aan voorafgaand het bestuurlijk 
opdrachtgeversoverleg. 
 

3.7 Wijzigingen die invloed hebben op het KRW-doelbereik, de doelen van andere partijen, 
mijlpaaldatum of budget dienen door de manager integratie te worden voorgelegd in het 
ambtelijk opdrachtgeversoverleg en ter besluitvorming in het bestuurlijk 
opdrachtgeversoverleg en hierna naar de bevoegde bestuursorganen van partijen. 
 

3.8 Een manager integratie is aangewezen door de provincie Utrecht. Deze is 
verantwoordelijk voor de integraliteit, het signaleren en beheersen van raakvlakken, 
benutten van meekoppelkansen en het  acteren op tegenstellingen tussen dijk en 
uiterwaard.  

 
3.9 Er werken twee IPM-teams die op gemeenschappelijke aspecten samenwerken en 

resources delen: één voor de dijk en één voor de uiterwaard. IPM staat voor Integraal 
Projectmanagement model. De projecten worden uitgevoerd door een integraal 
projectteam.  

 
3.10 Het schema hieronder geeft de organisatievorm weer (grotere weergave is opgenomen in 

bijlage 2 behorende bij deze overeenkomst):    

 
3.11 Er wordt een integraal plan van aanpak Salmsteke Uiterwaard en Dijk opgesteld. Het plan 

van aanpak beschrijft de doelen, resultaten, aanpak en organisatie voor de fase van het 
Voorkeursalternatief. Het plan geeft tevens een doorkijk naar de totaal planning richting 
realisatie. Er wordt in het plan van aanpak aangegeven hoe het Voorkeursalternatief 
Salmsteke wordt verkend / uitgewerkt tot een haalbaar, betaalbaar en vergunbaar 
Voorkeursalternatief. Het ‘plan van aanpak verkenningsfase Sterke Lekdijk – 
Dijkversterking Salmsteke’ wordt als randvoorwaarde gebruikt bij dit integrale plan van 
aanpak Salmsteke Uiterwaard en Dijk.  

 
3.12 De partijen genoemd in onderstaand overzicht stellen voldoende capaciteit beschikbaar 

voor de uitvoering van de genoemde rollen, dan wel voor de begeleiding van de 
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uitbesteding van deze taken tijdens het opstellen van het Voorkeursalternatief. In de 
plannen van aanpak wordt de omvang van de capaciteit opgenomen.  

 

 Project 
manager 

Manager 
project- 
beheersing 

Contract 
manager 

Technisch 
manager 

Omgevings-
manager 

Dijk HDSR HDSR HDSR HDSR HDSR 

Uiterwaard PU RWS RWS RWS SGL 

   
Artikel 4 Mijlpalen 
4.1 In het derde kwartaal van 2018 hebben partijen op grond van de integrale nota kansrijke 

oplossingen en scenario’s voor de grondbalans voldoende inzicht in de haalbaarheid en 
wenselijkheid om ook plan- en realisatiefase gezamenlijk te doorlopen. Deze nota wordt 
opgesteld door de projectteams. Dit inzicht wordt voorgelegd aan het ambtelijk 
opdrachtgeversoverleg door middel van de go/no go notitie gezamenlijke planfase.  
 

4.2 De afronding van het opstellen van het Voorkeursalternatief is voorzien aan het einde van 
het tweede kwartaal 2019, waarna deze gereed is voor bestuurlijke besluitvorming door de 
bevoegde bestuursorganen van partijen. 

 
4.3 De fysieke maatregelen met doelbereik voor de Kaderrichtlijn Water dienen uiterlijk 22 

december 2021 te worden opgeleverd en financieel te zijn afgehandeld.  
 
Artikel 5 Financiering  
5.1 Partijen stellen gezamenlijk een bedrag van circa € 30.000,- inclusief BTW beschikbaar 

voor integrale producten in de verkenningsfase. Met integrale producten wordt gedoeld op 
producten voor het omgevingsproces, communicatie en tekenwerk. Informatie van het 
team Dijk en team Uiterwaard moeten ten behoeve hiervan bij elkaar worden gebracht om 
te komen tot één geheel. Het bedrag wordt in gelijke delen van elk vijftig procent (50% - 
50%) verdeeld tussen team Dijk en team Uiterwaard.  

 
5.2 De partijen in het projectteam Uiterwaard (Recreatieschap Stichtse Groenlanden, 

Provincie Utrecht en Rijkswaterstaat) ramen de kosten voor de verkenningsfase voor de 
Uiterwaard op circa € 165.000,- inclusief BTW (€ 136.367,- exclusief BTW) en komen 
overeen:  

a. om elk 1/3 deel van de extern gemaakte kosten (producten en advies, geen kosten 
van personeel) van de verkenningsfase te betalen.  

b. over de verrekening van de gemaakte kosten tot nu toe ten behoeve het 
schetsontwerp en de haalbaarheidsfase worden afspraken gemaakt in de set 
werkafspraken zoals opgenomen in artikel 5.6;  

c. onderlinge verrekening tussen partijen binnen het projectteam Uiterwaard zal 
plaatsvinden na afronding van de verkenningsfase middels een geverifieerd 
overzicht van de onderliggende prestatieverklaringen over de gemaakte kosten;  
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d. het projectteam heeft een taakstelling om vanuit de raming van € 2,7 miljoen een 
sluitende financiering te krijgen die aansluit met de gebudgetteerde bedragen 
zoals opgenomen in artikel 5.9.  
 

5.3 De projectteams Dijk en Uiterwaard dragen zelf de kosten voor de benodigde producten 
om te komen tot een Voorkeursalternatief Dijk en een Voorkeursalternatief Uiterwaard. 
Tussen partijen van het project Uiterwaard worden de kosten verdeeld zoals dat is 
opgenomen in artikel 5.2 van deze overeenkomst.  

 
5.4 Partijen spreken af, indien dit doelmatig is, gebruik te maken van elkaars 

ingenieursdiensten.  Op de factuur van de opdrachtnemer (van één van de partijen) wordt 
onderscheid gemaakt tussen kosten ten behoeve van de dijk en kosten ten behoeve van de 
uiterwaard.  

 
5.5 Er vindt geen indexering plaats.  
 
5.6 In een set werkafspraken worden over facturatie, gemaakte kosten, verrekening, BTW en 

overige administratie afspraken gemaakt tussen  de projectteams Dijk en Uiterwaard en 
binnen het projectteam Uiterwaard. Deze set werkafspraken wordt voorgelegd aan het 
ambtelijk opdrachtgeversoverleg. Uitgangspunt is dat verrekening plaats vindt op basis 
van werkelijke kosten. 

 
5.7 Partijen dragen de kosten van inzet van het eigen personeel. Er vindt hierover geen 

verrekening plaats. Hetzelfde geldt voor door partijen ingehuurde personeel ter 
vervanging van regulier eigen personeel. Dit betreft ook de inzet van de integratie 
manager zoals opgenomen in artikel 3.8. Voor invulling van de IPM-rollen voor de plan- en 
realisatiefase moeten in de volgende overeenkomst afspraken worden gemaakt.  

 
5.8 De investeringsraming voor het Voorkeursalternatief Salmsteke wordt opgebouwd uit de 

kostenraming van de dijk en de uiterwaard op basis van SSK-systematiek (Standaard 
Systematiek voor Kostenramingen). Voor de dijk is daarbij het uitgangspunt dat de raming 
en het Voorkeursalternatief voldoen aan de subsidieregels van het Hoogwater 
Beschermingsprogramma. In de raming voor de uiterwaard wordt onderscheid gemaakt 
tussen maatregelen ten behoeve van Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht en Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden.   

 
5.9 De totale opgave, dus planfase tot en met realisatie, dient binnen de som van 

onderstaande budgetten te worden gerealiseerd. Partijen streven naar optimale 
prijs/kwaliteit verhouding binnen budget voor het totale project (uiterwaard en dijk). 
Afwegingen worden gezamenlijk gemaakt. Voor de planuitwerking- en realisatiefase geldt 
dat mogelijke nadelen voor de ene partij worden opgevangen door voordelen voor het hele 
project en onderling worden verdeeld. 
Ten behoeve van de uiterwaard 
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a. Recreatieschap Stichtse Groenlanden stelt € 500.00o,- (exclusief  BTW) 
beschikbaar met dien verstande dat dit bedrag het maximale is dat het 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden bijdraagt.  

b. Rijkswaterstaat stelt € 1.042.883,- exclusief BTW beschikbaar. Met dien verstande 
dat het bedrag (€ 1.261.889,- inclusief BTW) het maximale is dat Rijkswaterstaat 
bijdraagt. Dit bedrag is gebaseerd op het doelbereik van 5,6 hectare van de 
Kaderrichtlijn Water-maatregel en in het geval er minder doelbereik wordt 
gerealiseerd wordt het budget naar rato van het gerealiseerde doelbereik verlaagd.  

c. Provincie Utrecht heeft nog geen budget geraamd voor het totale project. De 
raming van dit budget (ten behoeve van de doelrealisatie van de provincie Utrecht 
zoals genoemd in artikel 2.6) is onderdeel van de komende verkenningsfase. 

Ten behoeve van de dijk 
d. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft voor de verkenningsfase een 

bedrag van € 3,3 miljoen (inclusief BTW) geraamd, voor de planuitwerking € 3,3 
miljoen (inclusief BTW) en voor de realisatiefase € 7,1 miljoen (inclusief BTW). Deze 
bedragen zijn onder voorbehoud van subsidiebeschikking door het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma en goedkeuring van het Algemeen Bestuur 
van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.  

 
5.10 Indien, op basis van de uitwerking van het Voorkeursalternatief, blijkt dat er niet tot een 

haalbaar Voorkeursalternatief gekomen kan worden, dan worden alle tot dan toe 
gemaakte gezamenlijke kosten verrekend conform de in artikel 5.1 t/m 5.7  genoemde 
verdeling.  
 

Artikel 6 Risico’s 
6.1 Risico’s worden in de verkenningsfase optimaal beheerst, onder andere in het ontwerp 

voor Salmsteke en door de uitvoering van vooronderzoeken. Binnen de projectbegroting 
voor de plan- en realisatiefase wordt een reservering opgenomen voor de beheersing van 
mogelijke risico’s (Standaard Systematiek voor Kostenramingen).  

 
6.2 De risicoverdeling voor de plan- en realisatiefase van het Voorkeursalternatief worden 

afgesproken in de volgende samenwerkingsovereenkomst en realisatieovereenkomst.  
 
Artikel 7 Eigendom en beheer 
7.1 In de uiterwaard liggen de grondeigendommen bij het Recreatieschap Stichtse 

Groenlanden, Staatsbosbeheer en de Staat (c.q. Rijkswaterstaat/Rijksvastgoedbedrijf). De 
rivier inclusief de kribvakken is in eigendom van de Staat. De dijk inclusief een gedeelte in 
het noordwesten van het projectgebied zijn in eigendom van Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden.  

 
7.2 Het is de intentie van partijen om bij overeenstemming over het herinrichtingsplan tot een 

grondruil te komen, waarin iedere partij de eigendom verkrijgt van de gronden die na 
herinrichting passen bij zijn of haar doelstelling. Partijen wensen de voorwaarden 
waaronder op een later tijdstip tot een grondruil kan worden gekomen vast te leggen in 
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een intentieovereenkomst grondruil. Deze overeenkomst wordt voor advies voorgelegd 
aan het ambtelijk opdrachtgeversoverleg zoals vastgelegd in artikel 3.6.  

 
7.3 In de projectteams Uiterwaard en Dijk  dienen de beheer- en onderhoudsaspecten 

integraal te worden meegenomen. Hierbij wordt gestreefd naar een duurzaam beheer en 
onderhoud. Afstemming hierover dient plaats te vinden met de toekomstige beheerder(s).  

 
7.4 Onderdeel van het Voorkeursalternatief is een beheer- en onderhoudsplan voor de 

Uiterwaard, dat wordt opgesteld door team Uiterwaard. Het beheer- en onderhoudsplan 
voor de dijk wordt opgesteld door het team Dijk.  

 
Artikel 8  Communicatie 
8.1 Communicatie is een wezenlijk onderdeel van het project en partijen wensen hier 

gezamenlijk vorm aan te geven. Partijen hanteren hierin een neutrale stijl waarin de 
boodschap leidend is en niet de organisatie. De omgevingsmanager Dijk en de 
omgevingsmanager Uiterwaard bepalen samen de relevante communicatiemomenten en 
de aanpak.  
 

8.2 Partijen zullen in hun communicatie naar derden inzake het project expliciet melding 
maken van de samenwerking met andere partijen om het project te realiseren.  

 
8.3 Omgevingsmanagers Dijk en Uiterwaard zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de 

(pers)contacten met belanghebbende en de media over het project. Waar nodig of waar 
wenselijk hebben de Omgevingsmanagers afstemming met de andere partners. Partijen 
informeren elkaar vooraf over communicatie momenten .  

 
Artikel 9 Integrale Veiligheid 
9.1 Partijen beschouwen het waarborgen van veiligheid als gezamenlijk belang en werken aan 

een proactieve veiligheidscultuur. Partijen stellen kennis op het gebied van integrale 
veiligheid aan de projectteams ter beschikking. 

 
Artikel 10  Evaluatie 
10.1 Na vaststelling van de nota kansrijke oplossingen wordt het integrale project Salmsteke 

geëvalueerd. Deze evaluatie vindt plaats voorafgaand aan het opstellen van de volgende 
samenwerkingsovereenkomst. De integratiemanager neemt het initiatief tot evaluatie 
met de partijen.   

 
Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden, wijzigingen en ontbinding 
11.1 Ingeval van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn, dat de ongewijzigde 

instandhouding van deze overeenkomst naar de maatstaven van de redelijkheid en de 
billijkheid niet kan worden verlangd, kan voor elk van de partijen aanleiding zijn zich tot de 
wederpartijen te wenden met het verzoek tot overleg, met als doel te komen tot geheel of 
gedeeltelijke wijziging van de overeenkomst of tot ontbinding van de overeenkomst 
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11.2 De partij die een verzoek tot wijziging van de overeenkomst doet als bedoeld in het eerste 
lid, is gehouden een voorstel tot wijziging of aanvulling van de onderhavige overeenkomst 
te formuleren en deze ter instemming voor te leggen aan het bestuurlijk 
opdrachtgeversoverleg en hierna aan de bevoegde bestuursorganen van partijen. 

 
11.3 Wijzigingen worden verondersteld onderdeel uit te gaan maken van de onderhavige 

overeenkomst, nadat de gewijzigde overeenkomst door alle partijen rechtsgeldig is 
getekend.  

 
11.4 Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst tussentijds te ontbinden indien de andere 

partijen bij deze overeenkomst haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst 
niet nakomt, en de niet nakoming van een zodanige aard is dat deze een ontbinding 
rechtvaardigt, een en ander als bedoeld in artikel 6.265 van het Burgerlijk Wetboek.  

 
11.5 Partijen zijn gehouden met elkaar in overleg te treden alvorens over te gaan tot ontbinding 

of tussentijdse wijzigingen. Partijen maken nadere afspraken over de wijze van afwikkeling 
van de overeenkomst, waaronder in elk geval de (verdeling van de) financiële 
consequenties.  

 
Artikel 12 Inwerkingtreding en looptijd van deze overeenkomst 
12.1 Deze overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening door alle partijen. 
 
12.2 Deze overeenkomst eindigt bij de eerste mijlpaal of tweede mijlpaal zoals opgenomen in 

artikel 4.1 of zoveel eerder zoals opgenomen in artikel 11.5.  
 

12.3 Partijen zijn voornemens deze overeenkomst op te laten volgen door een 
Samenwerkingsovereenkomst plan- en realisatiefase na afronding van het 
Voorkeursalternatief Salmsteke. In deze nieuwe overeenkomst worden afspraken 
gemaakt over de uitwerking van het Voorkeursalternatief Salmsteke.   

 
12.4 Bepalingen die naar hun aard, ook na het beëindigen van deze overeenkomst, van kracht 

horen te blijven, waaronder in ieder geval de regeling van verrekening en 
geschillenregeling, blijven ook na het eventueel beëindigen van deze overeenkomst van 
kracht zolang als nodig is voor de afdoening.  

 
Artikel 13  Bijlagen 
13.1 Bij deze overeenkomst behoren de volgende bijlagen:  

a. Bijlage 1: Plangebied 
b. Bijlage 2: Schema organisatievorm 

 
13.2 De in lid 1 genoemde bijlagen vormen een integraal onderdeel van deze overeenkomst. In 

geval van vermeende tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in deze overeenkomst en 
deze bijlagen geldt het bepaalde in deze overeenkomst tenzij nadrukkelijk anders is/wordt 
overeengekomen door partijen.  
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Artikel 14 Slotbepalingen 
14.1 Partijen zullen, indien er sprake is van een geschil, trachten dit geschil bij te leggen door 

middel van (bestuurlijk) overleg. Partijen zullen trachten een geschil op te lossen vóórdat 
zij zich wenden tot de rechter, spoedeisende gevallen daargelaten. Geschillen zullen in 
eerste aanleg met uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland. 
 

14.2 Een ieder verplicht zich alles wat hem bij de uitvoering van de overeenkomst ter kennis 
komt en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op 
geen enkele manier bekend te maken aan derden, behalve voor zover enig wettelijk 
voorschrift of uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking verplicht.  

 
14.3 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
 
 
ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN VIERVOUD GETEKEND 
te Utrecht op 29 november 2017 
 
 
Hoogheemraadschap  
De Stichtse Rijnlanden     

Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

Namens deze,                                     Namens deze, 
  
  
  
  
  
Dhr. L. de Groot   Dhr. H. Geerdes 
Hoogheemraad  Voorzitter Dagelijks Bestuur 
 
 
 
 
De Staat der Nederlanden  
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat    

Provincie Utrecht 

Namens deze,                                     Namens deze, 
  
  
  
  
  
Dhr. drs. J.C. van Hees Mevr. mr. J. Verbeek-Nijhof 
Directeur Netwerkontwikkeling 
Rijkswaterstaat Oost Nederland  

Gedeputeerde 
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Bijlage 1: Plangebied 
 
Het projectgebied Salmsteke ligt op de noordoever van de Lek en ligt zuidwestelijk van Jaarsveld. De 
ingrepen betreffen de dijk en de uiterwaard Salmsteke bij Lopik aan de noordzijde van de Lek ter hoogte 
van rivierkilometer 962. De grens aan de westzijde is de voormalige uitlaat van het poldergemaal. De 
grens aan de oostzijde wordt voor de uiterwaard gevormd door de eigendomsgrens van het 
Recreatieschap. Voor de dijk ligt de grens aan de oostzijde ter hoogte van de bebouwde kom van 
Jaarsveld.  
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Bijlage 2: Schema organisatievorm                           

 
 


