

De Ondergetekenden:

Minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw drs. Karla Peijs, tevens handelend namens de Staat der Nederlanden, hierna te noemen: V&W;

Provincie Utrecht, te dezen vertegenwoordigd door de heer dr. G. Mik, Gedeputeerde Infrastructuur en mobiliteit, krachtens artikel 176 van de Provinciewet en handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 23 mei 2006 hierna te noemen: "de Provincie";

Bestuur Regio Utrecht, vertegenwoordigd door de heer mr. A. Tchernoff, portefeuillehouder openbaar vervoer, handelende ter uitvoering van het besluit van het dagelijks bestuur van het bestuur regio Utrecht d.d. 22 mei 2006, hierna te noemen: BRU;

Gemeente Zeist, vertegenwoordigd door de heer drs. J.J.L.M. Janssen, burgemeester van de Gemeente Zeist, handelende ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist d.d. 30 mei 2006, hierna te noemen: Zeist;

Gemeente Utrechtse Heuvelrug, vertegenwoordigd door de heer R.G. Boekhoven, burgemeester van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, handelende ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug d.d. 23 mei 2006, hierna te noemen: Utrechtse Heuvelrug;

Gemeente Bunnik, vertegenwoordigd door mevrouw H.van Rijnbach - de Groot, burgemeester van de Gemeente Bunnik, handelende ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik d.d. 13 juni 2006, hierna te noemen: Bunnik;

Hierna ook te noemen: partijen,

Paraaf:	
Min. V&W	
Prov. Ut	
BRU	
Zeist	
Heuvelrug	
Bunnik	

- f. Referentiebudget: het budget gebaseerd op de beschikbare kostenramingen ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst;
- g. Saldorekening: een specifiek voor de projecten uit deze overeenkomst in te richten saldompost die extracomptabel wordt bijgehouden;
- h. Projectbesluit: het besluit van het bevoegd gezag omtrent de uitvoering van een project.






Artikel 3 Realisatie projecten

1. Het realiseren van de basisfunctionaliteit van ieder project wordt gefinancierd door V&W door middel van de bijdrage vanuit het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) van in totaal € 170 miljoen euro voor bovengenoemde drie projecten (prijspeil 2005, excl. BTW). De in het MIT gereserveerde gelden komen pas in de jaren vanaf 2008 beschikbaar in de begroting van V&W. Voor deze gelden is het begrotingsvoorbehoud van kracht. Dat betekent dat de bijdrage wordt verleend onder de voorwaarde dat voor het deel van de V&W-bijdrage van € 170 miljoen euro dat ten laste van een nog niet vastgestelde begroting voor het Infrastructuurfonds als de financieringsbron van het MIT komt, voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.
2. De basisfunctionaliteit dient door partijen geaccordeerd te worden.
3. Ten behoeve van de 3 genoemde projecten richt ProRail een saldorekening in.
4. De saldorekening wordt beheerd door ProRail in opdracht van V&W.
5. Het verschil tussen referentiebudget en de actuele kostenraming wordt in de saldorekening ondergebracht (zie tabel 1).
6. De Provincie, BRU, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Bunnik worden door ProRail twee maal per jaar schriftelijk op de hoogte gesteld van de actuele kostenraming, het referentiebudget en de inhoud van de saldorekening
7. Het referentiebudget wordt voor wat betreft het prijspeil jaarlijks door V&W aangepast, rekening houdend met de Index Bruto Overheidsinvesteringen (IBOI). De actuele kostenraming wordt jaarlijks (zodanig vaker) door ProRail geactualiseerd.
8. Bij een kostenoverschrijding ten behoeve van de basisfunctionaliteit van een project wordt een bijdrage uit de saldorekening gedaan tot een maximum van het referentiebudget Van dat project.
9. Voor ieder project geldt dat de eventuele kosten van extra's bovenop de basisfunctionaliteit aan de vragende partij zullen worden doorberekend.

Tabel 1 Budgetten 2005

Kolom I Project	Kolom II Referentie-budget in mln. euro's	Kolom III Actuele kostenraming in mln. euro's	Kolom IV saldorekening in mln. euro's
a) Bunnik	25	20	5
b) Driebergen-Zeist	120	119	1
c) Maarsbergen	25	17	8
Totaal	170	156	14

Investeringskosten exclusief BTW, actuele kostenraming najaar 2005 (prijspeil 2005).

Paraaf:	
Min. V&W	
Prov. Ut	
BRU	
Zeist	
Heuvelrug	
Bunnik	